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ZMLUVA O DIELO C.578/2020
uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

Objednavatel:

Nazov:

Sidlo:

ICO:
DIC:
V zastupeni:
Osoby jednat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Bankove spojenie:

IBAN:
Telefon:

E-mail:
Web:

(dalej len ,objednavatel™)
a

Zhotovitef:

Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

v zneni neskorSich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Obecny urad Zemplinske Hamre

Hlavna 152/183, 097 77 Zemplinske Hamre

00323853
2020794776

Ing. Jan Kepic PhD., starosta obce

Ing. Jan Kepi¢ PhD., starosta obce
Ing. Jan Kepic¢ PhD., starosta obce
Prima banka, a.s., pobo¢ka Snina

SK03 5600 0000 0042 8516 0013
+421 57 7581790

zemplinskehamre @ gmail.com
www.zemplinskehamre.sk

PIKOLO s.r.0.
Krosnianska 693/1, 040 22 KosSice
46008471

2023178663



IC DPH; SK2023178663

V zastupeni: Pika Richard

Osoby jednat’

vo veciach zmluvnych : Pika Richard

vo veciach technickych: Pika Richard

Bankové spojenie: C¢soB

IBAN: SK16 7500 0000 0040 2673 5441

Telefén: 0908 520 595

E-mail: pikolosro@gmail.com

Zapisany v registri; Okresného sudu Kosice |, oddel: Sro zo diia 26 janudra 2011
Cislo zapisu: 270121V

(dalej len ,zhotovitel)

Cl. 1. Predmet plnenia zikazky diela

. Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeci kompletni dodavku a realizaciu stavebnych prac na

predmet zakazky diela: ,Stanica cestného turistického viaéika®, ktord je vysledkom
verejného obstaravania — vyzvy na predkladanie cenovych ponuk. Zhotovitel sa zavézuje
vykonat' predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnl zodpovednost.

Cl. 2. Miesto a termin plnenia predmetu zmluvy

. Zmluva o dielo sa uzatviara do ukoncenia diela celkom, do jej pisomného odovzdania

a prevzatia objednavatelom.

Uzatvorenie tejto zmluvy: do piatich pracovnych dni odo dia pisomného oznamenia o}
vykonani kontroly dokumentacie z verejného obstaravania s kladnym vysledkom tykajlcej
sa predmetu tejto zmluvy. Objednavatel bude pisomne informovat’ zhotovitela o vysledku
vykanania kontroly poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku (dalej len ,NFPY).
Lehoty pinenia predmetu zakazky podia €l. 1., tejto zmluvy su nasledovné:

Zactiatok realizacie (dodania): do 5 pracovnych dni odo dina prevzatia staveniska.

Ukongenie realizacie (dodania): najneskér do 7 mesiacov odo diia prevzatia
staveniska.
Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou pinenia, zavizuje sa

objednavatel toto dielo prevziat aj v skor§ej ponuknutej lehote.
Miesto dodania (realizacie) predmetu zmluvy — Obec Zemplinske Hamre.

€l. 3. Cena
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. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podla él. 1. tejto zmluvy vyjadruje cenovi

Uroven v Ease predloZenia navrhu zmluvy a je stanovend dohodou zmluvnych stran v sdlade
so zak. €. 18/1986 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z. a je doloZena zhotovitelom
ocenenym vykazom vymer na zaklade predloZzenej cenovej ponuky vo verejnom
obstaravani, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.
Cena za zhotovenie celého diela podfa &l. 1. &ini:

cena spolu bez DPH za vsetky prace a dodavky 99 273,48 EUR
vymeriavaci zaklad pre DPH 20 % 19 854,67 EUR
hodnota DPH 20 % 19 854,67 EUR
cena celkom vratane DPH 119 128,18 EUR

slovom: stodevétnastosemstopétdesiatstyri EUR a osemnast centov.

Dohodnuta cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena v zmysle zdkona ako
maximélna, pevna, t. j. cena, ktord nie je mozné prekrocit, ani z dévodu zmeny cien
vstupnych materidlov, paliv, energil a pod.

Objednéavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitefom.

Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny sthlas oboch zmluvnych stran formou
zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.

PoloZky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie sU uvedené jednotkové ceny, sa
objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a bud( sa povaZovat za zahrnuté v inych
cenach.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, st pre tu istd poloZku stavebnej
prace a dodavky rovnakeé pre celé dielo.

C\. 4. Platobné podmienky

. Cenu za zhotovenie diela uhradi objedndvatel na zaklade vystavenej faktury — darovy

doklad, ktoré zhotovite! vystavi a odosle objednavatelovi po pisomnom odovzdani a prevzati
diela objednavatefom (podpisanim protokolu ¢ odovzdani a prevzati stavby).

Dielo bude financované z projektu Karpatské kolajky — po stopach uzkokorajovych zeleznic
v Karpatoch, financovaného z Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja a Statneho rozpoétu
Slovenskej republiky vramci programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 (8. projektu:
PLSK.01.01.00-18-0168/17-00). Uloha: Budovanie sprievodnej mfrastruktury

Zhotovitel musi svoje prace vylctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, kioré je v sulade
s ocenenym popisom prac podla zmluvy. Sucastou je vykaz vykonanych mnozZstiev — vykaz
vymer v cenovom ohodnoteni. Prilohou faktdry bud( podrobné supisy vykonanych prac za
fakturované obdobie dokumentujice pinenie zhotovitefa a odsthlasené stavebnym
dozorom.

Vykaz mnoZstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom faktiry, musi byt potvrdena
stavebnym dozorom v lehote do 3 pracovnych dni od ich dorucenia stavebnému dozoru.
Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsthlaseného
opravnenym zastupcom objedndvateia (stavebny dozor), ktory supis potvrdi peéiatkou
objednavatela a svojim podpisom.

Faktura musi byt objednavatelovi vratane vSetkych priloh doru¢end v 6 origindlnych
vyhotoveniach.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktury, ktord musi mat naleZitosti dafiového
dokladu v zmysle zékona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov.
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V pripade, Ze faktura nebude obsahovat' nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednéavatel je
opravneny vréatit' ju zhotovitelovi na dopinenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti anova lehota splatnosti zatne plyndt doruenim opravenej faktury
objednavatelovi.

Lehota spiatnosti faktury je 30 dni od dorucenia objednavatelovi. V pripade, ze splatnost
faktiry pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den
splatnosti povazovat najblizsi nasledujlci pracovny den.

Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na Géet zhotovitela. Za
zaplatenie faktiry sa povaZuje odpisanie fakturovanej &iastky z Gétu objednavatela
v prospech uétu zhotovitela.

V pripade vyskytu aspon jednej vady, resp. nedorobku, zistené pocas preberacieho konania
diela, vznika objednavatelovi néarok na zadrzanie 5 % z celkovej ceny diela v rozsahu
uzavretej zmliuvy o dielo. Tate Siastka bude uhradena do 30 dni po odstraneni
poslednej vady, resp. nedorobku na zéklade zdznamu o jej odstraneni po vystaveni faktury.
Ak je objednavatel v omeskani z Uhradou faktiry, méze zhotovitel (i¢tovat' objednévatelovi
urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kaZdy deri omeskania.

Cl. 5. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmiuvy je zhotoveny podla technického

zadania, projektovej dokumentdcie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a Ze poéas
zaruénej lehoty bude mat' viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
spbsobené porudenim jeho povinnosti.

Zarucéna lehota na celti zakazku je 60 mesiacov a zacina plynit odo dfia odovzdania
zakazky objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri
odovzdani a prevzati stavby zaruéné listy, sa vztahuje zaruéna doba podfa tychto zaruénych
listov.

V ¢ase trvania zaruénej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady. Za
vadu sa nepovazuje chyba, ktord sa vyskytla v dosledku neprimeraného uZivania,
umyselného poskodenia alebo v dosledku chyby v projektovej dokumentacii.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady
pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu zékazky v zmysle
bodu 2. tohto €lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej
reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom éase. Termin
odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budl zapisané v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstréanenia. Dalej bude dojednany
postup, resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstrafiovani. O odstraneni vietkych
vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zéznam, ktory bude dokladom pre dhradu zadrzanej
Ciastky faktuary.

CI. 6. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a pri vlastnom zabezpeéeni bezpeénosti prace
a zabezpeceni plnenia vSetkych legislativnych opatreni vztahujucich sa na zhotovenie diela.
Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat a zhotovitel sa zavézuje prevziat' stavenisko
pre vykondvanie stavebnych prac zbavené prav tretich oséb po nadobudnuti Géinnosti tejto
zmluvy, na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska, a to v lehote do
5 pracovnych dni od jej doruéenia.



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18,

19,

20.

21.

Objednavatel je povinny odovzdat' stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom
zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel si nemdze uplatnit’ usly zisk.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie vsetkych materidlov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu na
stavenisko.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude ruseny
neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Objednavatel zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

Zhotovitel sa zavézuje dodrZat technolégie vystavby a pouzitia materialov podfa projektovej
dokumentacie bez pozadovania zmien projektu.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov, za
dodrZiavanie predpisov o ochrane pred poziarmi (OPP) a bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci (BOZP).

Zhotovitel pred zacatim prac zabezpeci vytyCenie inZinierskych sieti, Za pos$kodenie
podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel zodpoveda aj za
prestoje vzniknuté ztohto dévodu aza naroky uplatnené tretimi osobami suvisiace
s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na dofasné uzivanie verejnych ainych pléch ana rozkopavky zabezpedi
a poplatky za ne znasa zhotovitel. Po ukong&eni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté verejné
priestranstva ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi 8kodu, ktori mu spdsobil svojim konanim
vratane nedbanlivosti, a to v skutoénom rozsahu. Nérok na nahradu skody nevyluéuje pravo
objednavatela uplatnit' zmluvni pokutu v stlade s pedmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v éase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, OPP a Zivotného prostredia a tieto porusenia budi mat'
za nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany orgdnov verejnej alebo Statnej spravy
podla prisluSnych pravnych predpisov, odSkodni zhotovitel objednavatela v celej vyske
zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitefa v suvislosti a v éase plnenia predmetu zmluvy mé& za nasledok
poskodenia zdravia udi a majetku tretich osob a tito uplatnia naroky voéi objednavatelovi,
zhotovitel od$kodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.
Objednavatel mdze uplatnit svoje prava na nahradu $kody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny voéi objednavatelovi. Objedndvatel umozni
zhotovitelovi, ak o to poZiada, aby viedol vetky rokovania smerujuce k vybaveniu tychto
narokov, pripadne sa na nich ztGéastioval.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednévatela, ktor( spdsobi
v suvislosti s pinenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za distotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitef odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat preukazatelnym spdsobom objednavatela na kontrolu véetkych
prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni
vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude dodatocne pozadovat' odkrytie tychto préc, je
zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat' na naklady objednavatela. Ak sa zisti pri dodatognej
kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady
zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatelnym spésobom minimaine 3 pracovné dni vopred
objednavatela k uéasti na skudkach podfa bodu 24. tohto €lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného casu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné
zaznamy sa vyhotovuji minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdi zmluvnu
stranu. Denné zdznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitefa.

Objednavatefl uréi pri odovzdani staveniska zhotovitelovi body napojenia energii, ktoré uhradi
zhotovitel.
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Objednavatel ma pravo sledovat' obsah stavebného dennika a pripajat svoje stanovisko
k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat' osoba, ktord ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspes$né vykonanie vsetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentéciou.
Doklady o tychto skuskach podmiefiuji prevzatie zakazky.

Sucastou preberacieho konania je dolozenie porealizaéného zamerania stavby zhotovitelom.
Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spi$u zmluvné strany ihned po
skonéeni stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela. Zhotovitel sa
zavazuje najmenej 5 dni pred odovzdanim diela vyzvat pisomne preukazatelnym spésobom
objednavatela na jeho prevzatie.

Dielo bude zhotovitefom protokolarne odovzdane a objednédvatelom prevzaté aj v pripade,
Ze v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budd uvedené vady a nedorobky, ktoré
samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto
zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
stavby so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zdkazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokongena praca oproti technickému zadaniu a projektove;
dokumentacii.

Zhotovitel sa zavédzuje spolu sdielom odovzdat aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych préac.
Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti za $kodu
spdsobenl objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v sUvislosti s realizaciou
diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie vystavby aZ do odovzdania diela objednavatelovi,
vo vyske finanéného plinenia diela.

Pocas realizacie stavebnych prac znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poSkodenia jestvujlcich konstrukcii pri vykonavani stavebnych préac
zhotovitefom, ten musi tieto dat’ do povodného stavu, resp. vyhovujlceho stavu, &o bude
odsuhlasené objednavatelom, a to vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k lehote ukonéenia realizécie diela tak, aby nebol narueny zavazny
termin ukon&enia diela — predmetu tejto zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitefom,
najneskor vSak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Cl. 7. Zmluvné pokuty

. Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v &l. 2., zaplati zmluvni pokutu vo vyske

0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zacaty defi omeskania.
Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podfa ¢l. 5. bod 6., zaplati zmluvnu
pokutu za kazdl vadu vo vySke 200,00 EUR za kazdy deit omeskania za vadu alebo
nedorobok.
Ak zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vad v éase podla &l. 5. bod 6., zaplati zmluvnui
pokutu 200,00 EUR za kaZdy dein omeskania a vadu.
Zhotovitel vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 EUR, Ze
dodavku prac podia tejto zmluvy vykondva prostrednictvom fyzickych osdb, ktoré
zamestnava legalne. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti
uhradit’ objednavatelovi 8kodu, ktora mu vznikne titulom porusenia zakonnych povinnosti
zhotovitela.
Zhotovitel za nesplnenie povinnosti poZiadania objednavatela o suhlas so zmenou
subdodavatela podfa clanku 10. bod 2. tejto zmluvy zaplati zmluvni pokutu vo vyske 1
000,00 EUR. 5

Cl. 8. Vyssia moc



Pre Gcely tejto zmluvy sa za vy38iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemozu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné pohromy, atd.

. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy&ej moci,
strana, ktora sa bude chciet' odvolat na vy38iu moc, poZiada druhu stranu o tpravu zmiuvy
vo vztahu k predmetu, cene a €asu plnenia. Ak neddjde k dohode, mé strana, ktora sa
odvolala na vyS8iu moc, pravo odstlpit od zmluvy. Uéinky odstipenia nastand dfiom
doruéenia oznamenia druhej strane.

Cl. 9. Ostatné ustanovenia

. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na
pravideinych kontrolnych dioch, ktoré bude zvolavat objednavatel.

Objednavatel' a zhotovitel sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informécie nepouZiju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vieobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit' sGtaznymi podkladmi, pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy,

. Zmluvné strany majd pravo ukonéit' tuto zmluvu okrem inych spdsobov stanovenych touto
zmluvou a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika aj dohodou. Zmluvné strany
sa zaroven zavazuju, Zze akékolvek spory vzniknuté z tohto zavazkového vztahu budu riesit
prednostne dohodou.

Cl. 10. Subdodavatelia a pravidla pre zmenu subdodavatefov

. Zhotovitel tymto v sulade s § 41 ods. 3 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov (dalej len ,ZVOY)
uvadza v prilohe €. 2 zoznam znamych subdodévatelov - udaje o vSetkych znamych
subdodavateloch, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

. Zhotovitel je vsilade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi
akukolvek zmenu tidajov o subdodévatelovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene Gdajov
dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaju diu, kedy
ma nastat zmena subdodavatela predlozit pisomnu Ziadost o suhlas so zmenou
subdodévatela objednavatelovi, ktord bude obsahovat minimélne: defi, kedy ma nastat
zmena subdodavatela, identifikaéné udaje navrhovaného subdodavatela, Gdaje o osobe
opravnenej konat' za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia. Pokial objednavatel do diia predchadzajliceho dfiu, v kiorom ma nastat’ |
zmena subdodavatela neoznami zhotovitelovi pisomne, 2e so zmenou subdodavatela
nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov nesuhlasu, plati, 2e suhlas bol
zhotovitelovi udeleny.

Cl. 11. Zavereéné ustanovenia

. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
sluZzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti a uéinnosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, a to opravnenymi oscbami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat im vaetku
potrebnu sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel NFP a nim poverené osoby.



b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby.

c) Najvyssi kontrolny drad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby.

d} Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu.

e} Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov.

f) Organ zabezpedcujuci ochranu finanénych zaujmov EU.

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v sllade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

2. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie st stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

3. Akeékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit' formou pfsomnej zmeny zmiuvy
(dodatku) v stlade so ZVO, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran.

4. Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych nastupcov
obidvoch zmluvnych stran.

5. Obidve zmiuvné strany sa zavazujl ohlasit vSetky zmeny Udajov dbleZitych pre
bezproblémové pinenie zmluvy, druhej strane.

8. Neoddelitelnou sicast'ou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpoéet stavby) — priloha &.
1 tejto zmiuvy.

7. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi po jej
podpise Styri a zhotovitel' dve vyhotovenia.

8. Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a
ucinnost' po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

a) zverejnenie zmluvy v sulade s § 47a ods. 1 Obc&ianskeho zakonnika,

b) kladny vysledok overenia procesu verejného obstaravania poskytovatelom NFP.

Prilohy:

1.

2.

Oceneny vykaz vymer - rozpocet (v elektronickej verzii vo formate MS Excel na CD/DVD nosiéi
predklada len ispesny uchadzaé - zhotovitel pri podpise zmluvy)

Zoznam znamych subdodavatefov (tato prilohu vypiiha a predklada len uspesny uchadzaé -
zhotovitel pri podpise zmluvy)

V Zemplinskych Hamroch, diia: /7.. 94 2021 V Kosiciach, dia: /7.. . 2021

Za objednavatela: Za zhotovitela:

b
Obec Zemplinske Hamre PIKOLO s.ro. I
Ing. Jan Kepié, PhD. Richard Pika

Starosta obce



